



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA - RAXIX
COORDENADORIA EXECUTIVA – COEX
DIRETORIA DE OBRAS - DIROB





(ANEXO V)
CURVA ABC - QUADRA 01

Item Nº	Descrição do Serviço	Custo Final c/ BDI	% Individual	% Acumulada	Classificação
4.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO). (para pintura do alambrado: 02 demãos)	R\$ 20.754,32	26,25%	26,25%	A
3.2	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	R\$ 20.383,48	25,78%	52,02%	A
3.4	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	R\$ 9.040,90	11,43%	63,45%	A
6.7	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	R\$ 7.252,06	9,17%	72,63%	A
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (altura: 3m; Comprimento: 4m) Padrão GDF	R\$ 5.115,55	6,47%	79,09%	A
3.5	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	R\$ 3.530,96	4,47%	83,56%	B
6.1	Mestre-de-Obras	R\$ 2.113,25	2,67%	86,23%	B
6.5	Serralheiro	R\$ 1.393,07	1,76%	87,99%	B
6.2	Pedreiro	R\$ 1.393,07	1,76%	89,76%	B
4.1	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M (Recuperação das partes danificadas do alambrado da quadra poliesportiva)	R\$ 1.233,96	1,56%	91,32%	B
7.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	R\$ 1.182,24	1,50%	92,81%	B
6.6	Ajudante de Serralheiro	R\$ 1.040,37	1,32%	94,13%	B
2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 854,88	1,08%	95,21%	C
3.3	ARGAMASSA POLIMÉRICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	R\$ 814,32	1,03%	96,24%	C
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	R\$ 502,22	0,64%	96,87%	C
3.1	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURODE 1"	R\$ 491,52	0,62%	97,49%	C
4.2	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) (para reparo das partes danificadas do alambrado)	R\$ 377,95	0,48%	97,97%	C
7.1	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	R\$ 349,75	0,44%	98,41%	C

7.2	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 2 20 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	R\$ 284,72	0,36%	98,77%	C
1.2	ART Fiscalização	R\$ 226,50	0,29%	99,06%	C
4.4	AÇO CA-25, 6,3 MM, VERGALHÃO (para fixação da tela metálica ao tubo de aço) metragem linear: 421,2m;	R\$ 271,55	0,34%	99,40%	C
4.3	SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	R\$ 195,66	0,25%	99,65%	C
3.6	PAR DE REDE DE GOL DE FUTSAL FIO 4mm NYLON MALHA 12	R\$ 146,55	0,19%	99,84%	C
5.2	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE (para pintura das traves de futsal)	R\$ 61,50	0,08%	99,91%	C
8.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 m³	R\$ 34,41	0,04%	99,96%	C
5.1	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	R\$ 33,25	0,04%	100,00%	C
6.3	Pintor	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
6.4	Ajudante de Pintor	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C

TOTAL R\$ 79.078,01 100,00%

PARÂMETROS	CLASSE	CORTE	PROPORÇÃO DOS ITENS	PROPORÇÃO DE VALOR
Itens que possuem um valor de demanda alto	A	80,00%	17,86%	79,09%
Itens que possuem um valor de demanda intermediário	B	95,00%	25,00%	15,03%
Itens que possuem um valor de demanda baixo	C	100,00%	57,14%	5,87%
			100,00%	100,00%



ANIBAL SOUZA BARBOSA
 Coordenador Executivo - RA-XIX/COEX
 Mat.: 1690247-5





(ANEXO V) CURVA ABC - QUADRA 02

Item Nº	Descrição do Serviço	Custo Final c/ BDI	% Individual	% Acumulada	Classificação
4.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO). (para pintura do alambrado: 02 demãos)	R\$ 13.035,77	22,49%	22,49%	A
3.3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	R\$ 9.709,36	16,75%	39,25%	A
6.7	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	R\$ 7.252,06	12,51%	51,76%	A
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (altura: 3m; Comprimento: 4m) Padrão GDF	R\$ 5.115,55	8,83%	60,59%	A
3.4	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	R\$ 3.530,96	6,09%	66,68%	A
3.7	REDE PROTEÇÃO ESPORTIVA SOB MEDIDA PARA COBERTURA E LATERAIS DE QUADRA POLIESPORTIVA FIO 2mm NYLON MALHA 12	R\$ 3.356,55	5,79%	72,47%	A
4.1	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M (Recuperação das partes danificadas do alambrado da quadra poliesportiva)	R\$ 2.309,98	3,99%	76,46%	A
6.1	Mestre-de-Obras	R\$ 2.113,25	3,65%	80,10%	B
3.5	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL DE *1,80 X 1,20* M, COM ARO DE METAL E REDE (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	R\$ 1.994,09	3,44%	83,55%	B
4.2	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM (para correção das portas de de acesso ao campo)	R\$ 1.807,64	3,12%	86,66%	B
6.5	Serralheiro	R\$ 1.393,07	2,40%	89,07%	B
6.2	Pedreiro	R\$ 1.393,07	2,40%	91,47%	B
6.6	Ajudante de Serralheiro	R\$ 1.040,37	1,80%	93,27%	B
7.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	R\$ 591,12	1,02%	94,29%	B
4.4	AÇO CA-25, 6,3 MM, VERGALHÃO (para fixação da tela metálica ao tubo de aço) metragem linear: 421,2m; quant.. barras 6m: 71 unidades; 1 barra 6 m = 1,5kg	R\$ 562,49	0,97%	95,26%	C
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	R\$ 502,22	0,87%	96,12%	C
2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 427,44	0,74%	96,86%	C
3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	R\$ 399,78	0,69%	97,55%	C
7.1	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSÃO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	R\$ 349,75	0,60%	98,15%	C

7.2	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 2 20 V, PARA	R\$ 284,72	0,49%	98,65%	C
1.2	ART Fiscalização	R\$ 226,50	0,39%	99,04%	C
4.3	SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	R\$ 195,66	0,34%	99,37%	C
3.6	PAR DE REDE DE GOL DE FUTSAL FIO 4mm NYLON MALHA 12	R\$ 146,55	0,25%	99,63%	C
3.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 86,74	0,15%	99,78%	C
5.2	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE (para pintura das traves de futsal)	R\$ 61,50	0,11%	99,88%	C
8.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	R\$ 34,41	0,06%	99,94%	C
5.1	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	R\$ 33,25	0,06%	100,00%	C
6.4	Ajudante de Pintor	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
6.3	Pintor	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C

R\$ 57.953,86 100,00%

PARÂMETROS	CLASSE	CORTE	PROPORÇÃO DOS ITENS	PROPORÇÃO DE VALOR
Itens que possuem um valor de demanda alto	A	80,00%	24,14%	76,46%
Itens que possuem um valor de demanda intermediário	B	95,00%	24,14%	17,83%
Itens que possuem um valor de demanda baixo	C	100,00%	51,72%	5,60%
			100,00%	99,88%



ANIBAL SOUZA BARBOSA
 Coordenador Executivo - RA-XIX/COEX
 Mat.: 1690247-5





(ANEXO V) CURVA ABC - QUADRA 03

Item N°	Descrição do Serviço	Custo Final c/ BDI	% Individual	% Acumulada	Classificação
3.4	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	R\$ 20.383,48	22,26%	22,26%	A
4.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO). (para pintura do alambrado: 02 demãos)	R\$ 14.365,08	15,69%	37,94%	A
3.6	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	R\$ 9.308,28	10,16%	48,11%	A
3.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016	R\$ 8.972,88	9,80%	57,91%	A
6.7	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	R\$ 7.252,06	7,92%	65,83%	A
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (altura: 3m; Comprimento: 4m) Padrão GDF	R\$ 5.115,55	5,59%	71,41%	A
4.2	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM (para correção das partes muito danificadas)	R\$ 3.615,29	3,95%	75,36%	A
3.9	REDE PROTEÇÃO ESPORTIVA SOB MEDIDA PARA COBERTURA E LATERAIS DE QUADRA POLIESPORTIVA FIO 2mm NYLON MALHA 12	R\$ 3.506,87	3,83%	79,19%	A
3.7	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	R\$ 2.875,21	3,14%	82,33%	B
4.1	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M (Recuperação das partes danificadas do alambrado da quadra poliesportiva)	R\$ 2.755,85	3,01%	85,34%	B
6.1	Mestre-de-Obras	R\$ 2.113,25	2,31%	87,65%	B
3.2	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 1.946,72	2,13%	89,77%	B
6.2	Pedreiro	R\$ 1.393,07	1,52%	91,29%	B
6.5	Serralheiro	R\$ 1.393,07	1,52%	92,81%	B
7.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	R\$ 1.182,24	1,29%	94,10%	B
6.6	Ajudante de Serralheiro	R\$ 1.040,37	1,14%	95,24%	C
3.5	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	R\$ 814,32	0,89%	96,13%	C
4.4	AÇO CA-25, 6,3 MM, VERGALHÃO (para fixação da tela metálica ao tubo de aço) metragem linear: 421,2m; quant. barras 6m: 71 unidades; 1 barra 6 m = 1,5kg	R\$ 640,07	0,70%	96,83%	C
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	R\$ 502,22	0,55%	97,38%	C
3.1	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	R\$ 491,52	0,54%	97,91%	C

2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 427,44	0,47%	98,38%	C
7.1	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	R\$ 349,75	0,38%	98,76%	C
7.2	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 2 20 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	R\$ 284,72	0,31%	99,07%	C
1.2	ART Fiscalização	R\$ 226,50	0,25%	99,32%	C
4.3	SOLDA EM VARETA FOSCO PER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	R\$ 195,66	0,21%	99,53%	C
8.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	R\$ 185,38	0,20%	99,74%	C
3.8	PAR DE REDE DE GOL DE FUTSAL FIO 4mm NYLON MALHA 12	R\$ 146,55	0,16%	99,90%	C
5.2	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE (para pintura das traves de futsal)	R\$ 61,50	0,07%	99,96%	C
5.1	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	R\$ 33,25	0,04%	100,00%	C
6.3	Pintor	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
6.4	Ajudante de Pintor	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
		R\$ 91.578,16	100,00%		

PARÂMETROS	CLASSE	CORTE	PROPORÇÃO DOS ITENS	PROPORÇÃO DE VALOR
Itens que possuem um valor de demanda alto	A	80,00%	25,81%	79,19%
Itens que possuem um valor de demanda intermediário	B	95,00%	22,58%	14,92%
Itens que possuem um valor de demanda baixo	C	100,00%	51,61%	5,79%
			100,00%	99,90%



ANIBAL SOUZA BARBOSA
 Coordenador Executivo - RA-XIX/COEX
 Mat.: 1690247-5



(ANEXO V) CURVA ABC - QUADRA 04

Item Nº	Descrição do Serviço	Custo Final c/ BDI	% Individual	% Acumulada	Classificação
3.4	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	R\$ 24.881,90	32,03%	32,03%	A
4.5	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZAÇÃO DE REVOLVER (AR-COMPRESSO). (para pintura do alambrado: 02 demãos)	R\$ 16.423,36	21,14%	53,17%	A
3.6	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	R\$ 7.486,73	9,64%	62,81%	A
6.7	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	R\$ 7.252,06	9,34%	72,14%	A
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (altura: 3m; Comprimento: 4m) Padrão GDF	R\$ 5.115,55	6,58%	78,73%	A
3.7	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	R\$ 3.291,36	4,24%	82,96%	B
6.1	Mestre-de-Obras	R\$ 2.113,25	2,72%	85,68%	B
6.2	Pedreiro	R\$ 1.393,07	1,79%	87,48%	B
6.5	Serralheiro	R\$ 1.393,07	1,79%	89,27%	B
7.3	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M	R\$ 1.182,24	1,52%	90,79%	B
4.1	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M (Recuperação das partes danificadas do alambrado da quadra poliesportiva)	R\$ 1.151,70	1,48%	92,28%	B
6.6	Ajudante de Serralheiro	R\$ 1.040,37	1,34%	93,61%	B
3.5	ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO ESTRUTURAL, BICOMPONENTE	R\$ 992,87	1,28%	94,89%	B
4.2	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM (para correção das partes danificadas)	R\$ 903,82	1,16%	96,06%	C
2.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	R\$ 502,22	0,65%	96,70%	C
3.1	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015	R\$ 491,52	0,63%	97,34%	C
2.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA - ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 427,44	0,55%	97,89%	C
7.1	COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI , MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	R\$ 349,75	0,45%	98,34%	C

4.4	AÇO CA-25, 6,3 MM, VERGALHÃO (para fixação da tela metálica ao tubo de aço) metragem linear: 421,2m; quant.. barras 6m: 71 unidades; 1 barra 6 m = 1,5kg	R\$ 310,34	0,40%	98,74%	C
7.2	INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018	R\$ 284,72	0,37%	99,10%	C
1.2	ART Fiscalização	R\$ 226,50	0,29%	99,39%	C
4.3	SOLDA EM VARETA FOSCOOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	R\$ 195,66	0,25%	99,65%	C
3.8	PAR DE REDE DE GOL DE FUTSAL FIO 4mm NYLON MALHA 12	R\$ 146,55	0,19%	99,83%	C
5.2	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE (para pintura das traves de futsal)	R\$ 61,50	0,08%	99,91%	C
8.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	R\$ 34,18	0,04%	99,96%	C
5.1	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	R\$ 33,25	0,04%	100,00%	C
6.3	Pintor	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
6.4	Ajudante de Pintor	R\$ 0,00	0,00%	100,00%	C
		R\$ 77.684,99	100,00%		

PARÂMETROS	CLASSE	CORTE	PROPORÇÃO DOS ITENS	PROPORÇÃO DE VALOR
Itens que possuem um valor de demanda alto	A	80,00%	17,86%	78,73%
Itens que possuem um valor de demanda intermediário	B	95,00%	28,57%	16,17%
Itens que possuem um valor de demanda baixo	C	100,00%	53,57%	5,02%
			100,00%	99,91%

